

QUADRO TECNICO-ECONOMICO
PALAZZO COMUNALE - UFFICI P.T.

IMPORTO LAVORI

A -	LAVORI	74.713,90	€
B -	ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	1.100,20	€
TOTALE (A+B)		75.814,10	€
<hr/>			
C -	SOMME A DISPOSIZIONE		
C1 -	Rilievi, accertamenti ed indagini	0,00	€
	<i>a Rilievi e indagini durante i lavori</i>		
	<i>b CNAPAIA e IVA</i>		
	<i>c Altro</i>		
C2 -	Allacciamenti ai servizi pubblici	-	€
	<i>a Alla rete di energia elettrica</i>		
	<i>b Alla rete telefonica</i>		
	<i>c Altro (ITALCOGIM)</i>		
C3 -	Imprevisti (IVA compresa)	1.761,97	€
C4 -	Acquisizione aree (da piano particellare)	-	
	<i>a Espropriazione terreni</i>		
	<i>b Indennizzo conduttori e frutti pendenti</i>		
	<i>c Altro</i>		
C5 -	Occupazione aree (da piano particellare)	-	€
	<i>a Espropriazione terreni</i>		
	<i>b Indennizzo conduttori e frutti pendenti</i>		
	<i>c Altro</i>		
C6 -	Prezzo chiuso	-	€
C7 -	Spese tecniche	6.558,51	€
	<i>a Assistenza alla progettazione e D.L.</i>	4.058,51	
	<i>c Sicurezza</i>	2.500,00	
	- IVA e CNPAIA su spese tecniche	1.762,93	€
	<i>d Contributo previdenziale</i>	262,34	
	<i>e IVA su spese tecniche</i>	1.500,59	
C8 -	Corrispettivi e incentivi per la progettazione	1.494,28	€
	<i>a RUP</i>		
C9 -	Spese per commissioni giudicatrici	-	€
C10 -	Spese per pubblicità	-	€
C11 -	Spese per opere d'arte al 2%	-	€
C12 -	Spese per analisi e collaudi	-	€
	<i>a Analisi di laboratorio</i>		
	<i>b Collaudo statico</i>		
	<i>c Collaudo amministrativo</i>		
	<i>d Frazionamenti</i>		
C13 -	IVA sui lavori (10%)	7.581,41	€
TOTALE (C)		19.159,10	€
TOTALE (A+B+C)		94.973,20	€